

«ابلاغ قرارداد»

به شرکت : پویا صنعت آوای مدرن
موضوع : ابلاغ قرارداد تهیه، حمل، تخلیه، نصب و اجرای تابلوهای اصلی برق و کابل
ارتباطی مجموعه ورزشی خشت کارزون (برق رسانی به مجموعه و ورزشی خشت کارزون

به پیوست یک جلد قرارداد شماره ۲۱۲۳/۱۴۰۰/۳۰۲۸ مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۸ ادر ارتباط

با موضوع فوق الذکر به انضمام کلیه مدارک و اسناد پیمان با توجه به ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات به شماره ۳۵۲۸۱۵۳۳/۱۹۷۳۱۵۰۳۵۲۸۱۵۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ بانک پست بانک ایران شعبه مرکزی شیراز ابلاغ می گردد.

شایسته است هر چه سریعتر نسبت به انجام عملیات موضوع پیمان یاد شده اقدام لازم معمول دارید.

حسن کریمی
مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره



- رونوشت:
- معاون محترم فنی و مهندسی جهت اطلاع
 - ذیحساب محترم طرحهای عمرانی بانقسام یک جلد قرارداد
 - مدیر کل محترم ورزش و جوانان استان فارس بانقسام یک جلد قرارداد
 - مدیر محترم امور پیمانها و رسیدگی فنی بانقسام دو جلد قرارداد
 - سرپرست محترم طرح و برنامه بانقسام یک جلد قرارداد
 - دفتر مدیر محترم حراست جهت اطلاع
 - سرپرست محترم اجرائی جهت اطلاع
 - سرپرست محترم نمایندگی منطقه ۳ جهت اطلاع و پی گیری لازم بانقسام یک جلد قرارداد
 - مهندسین مشاور فرایند معماری، بانقسام یک جلد قرارداد
 - وزارت اقتصاد و دارایی (قسمت مالیاتی) بانقسام یک جلد قرارداد
 - سازمان بیمه و تامین اجتماعی (شعبه.....) بانقسام یک جلد قرارداد
 - بانک ملی

پیوست بخشنامه شماره

مورخ

فرم شماره (۲)	
مشخصات پیمان	عنوان طرح : -----
عنوان پروژه مطابق موافقتنامه :	تکمیل مجموعه ورزشی خشت کارزون
عنوان دستگاه اجرایی : شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور	شماره پروژه :
محل تأمین اعتبار ، درآمد عمومی (اعتبار عمرانی) <input checked="" type="checkbox"/>	شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی :
درآمد اختصاصی <input type="checkbox"/>	سایر منابع <input type="checkbox"/>
مشخصات پیمانکار	نام پیمانکار : شرکت پویا صنعت آوای مدرن
مشخصات اصلی پیمان	شماره تشخیص صلاحیت : ۴۱۷۱۷۲۸ آخرین تاریخ اخذ صلاحیت : ۹۹/۰۹/۰۴ محل اخذ صلاحیت : رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس
فهرست های منضم پیمان	موضوع پیمان : تهیه ، حمل ، تخلیه ، نصب و اجرای تابلو های اصلی برق و کابل ارتباطی مجموعه ورزشی خشت کارزون (برق رسانی به مجموعه ورزشی خشت کارزون)
مبلغ پیمان: ۱۷/۴۸۶/۹۲۳/۹۸۹ ریال	مبلغ پیمان: ۳ ماه شمسی
تاریخ تسلیم: پیشهاد: سه ماهه دوم ۱۴۰۰	تاریخ تسلیم: آخرین پیشنهاد کتبی: ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
تاریخ انتشار	تاریخ برگزاری مناقصه: ۱۴۰۰/۰۴/۱۳
ضرب منطقه ای	تاریخ تسلیم: آخرین پیشنهاد کتبی: ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
پایه	تاریخ تسلیم: آخرین پیشنهاد کتبی: ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
غیرپایه	تاریخ تسلیم: آخرین پیشنهاد کتبی: ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
نسبتهای برقی	تاریخ تسلیم: آخرین پیشنهاد کتبی: ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
مشمول تعدیل آحاد بها: آری <input checked="" type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	تاریخ تسلیم: آخرین پیشنهاد کتبی: ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
شاخص مبنای پیمان: سه ماهه اول ۱۴۰۰	تاریخ تسلیم: آخرین پیشنهاد کتبی: ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
تاریخ تعدیل آحاد بها	تاریخ تسلیم: آخرین پیشنهاد کتبی: ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
کنترلها	تاریخ تسلیم: آخرین پیشنهاد کتبی: ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
ضوابط و معیارها	تاریخ تسلیم: آخرین پیشنهاد کتبی: ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
در مواردی که برآورد ردیفهای غیرپایه ، بیش از درصدهای مندرج در دستورالعمل مربوط است، مجوز لازم در موعد مقرر، از شورای عالی فنی کسب شده است ؟ آری <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	تاریخ تسلیم: آخرین پیشنهاد کتبی: ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
در مورد اضافه پیشهادی ، ده درصد و بیشتر ، مجوز لازم از مراجع ذیصلاح کسب شده است ؟ آری <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	تاریخ تسلیم: آخرین پیشنهاد کتبی: ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
نامه ابلاغ مجوز به شماره	تاریخ تسلیم: آخرین پیشنهاد کتبی: ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
ضوابط لازم الاجرای دفتر امور فنی و تدوین معیارها در پروژه مورد بحث به شماره (های):	تاریخ تسلیم: آخرین پیشنهاد کتبی: ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۵۵	۱۳۰
(تجدیدنظر اول)	(تجدیدنظر اول و دوم)
۲۳	۱۱۳
۱۱۰	۱۲۸
کلیه نشریات و ضوابط مرتبط با موضوع قرارداد	تاریخ تسلیم: آخرین پیشنهاد کتبی: ۱۴۰۰/۰۴/۰۹

این صفحه را کاملاً مطالعه و به رویت این شرکت رسیده و مورد تأیید می باشد

مهر و امضای شرکت

پویا صنعت آوای مدرن

سهامی خاص

۲۶۲۵۱

موافقت نامه

موافقتنامه حاضر همراه با اسناد و مدارک آن که مجموعه‌ای غیر قابل تفکیک است و از این پس پیمان نامیده می‌شود در تاریخ ۲۸/۰۳/۱۳۸۳ در تهران بین شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به نمایندگی آقایان حسن کریمی مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و هادی رحمتی معاون فنی و مهندسی و منتخب هیئت مدیره یعنیان کارفرما از یک سو و شرکت پویا صنعت آوای مدرن به نمایندگی علی بنیون به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره از سوی دیگر که متبداً در این پیمان پیمانکار نامیده می‌شود، به جهت اجرای مفاد موضوع پیمان طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک درج شده است، منعقد می‌گردد. شماره ثبت: ۱۶۳۵۱ کد ملی: ۲۲۹۵۵۲۵۱۶۱؛ کد پستی: ۷۱۸۱۷۱۵۱۱۱ شماره اقتصادی: ۴۱۱۳۵۲۸۱۳۴۸۹۸؛ شناسه ملی: ۲-۳۸۳۳۰۲-۱۰۵۳

ادرس: شیراز - معالی آباد - کوچه ۹ - کوچه ۹/۱ - ساختمان دایموند - طبقه ۵ - واحد ۵۰۳. تلفن: ۰۷۱۲۶۲۶۳۴۱۳-۰۷۱۲۶۲۶۳۴۲-۰۹۱۷۱۱۳۳۴۲.

ماده یک) موضوع پیمان

عنوان پروژه مطابق موافقتنامه: تکمیل مجموعه ورزشی خشت کارزون شماره طرح جدید: ۱۷۰۲۰۰۴۰۳۳

موضوع پیمان عبارت است از: تهیه، حمل، تخلیه، نصب و اجرای تابلو های اصلی برق و کابل ارتباطی مجموعه ورزشی خشت کارزون (برق رسانی به مجموعه ورزشی خشت کارزون) طبق نقشه های اجرایی، فهرست مقادیر و فهرس نهایی سازمان برنامه و بودجه کشور منضم به پیمان. ضمناً کلیه ضوابط مربوط به طرح های عمرانی مندرج در نشریات و بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه کشور نیز منظر میباشد.

ماده دو) اسناد و مدارک و پیوستها

این پیمان شامل اسناد و مدارک زیر است:

الف) موافقتنامه.

ب) شرایط عمومی.

ج) شرایط خصوصی.

د) مشخصات فنی خصوصی

و) برنامه زمانی کلی.

ز) فهرس نهایی سال ۱۴۰۰، کلیه آیم های فهرس نهایی پایه سال ۱۴۰۰ در این پیمان نافذ می باشد.

ح) مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی)، دستورالعملها و استانداردهای فنی و نشریات شماره: ۲۳، ۵۵، (تجدید نظر اول)، ۱۱۰، ۱۱۲، ۱۱۴، (تجدید نظر اول) و (جلد اول و دوم)، ۳۲۸ و ردیفهای ۱، ۷، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۸، ۲۵، ۲۸، ۳۳، ۳۵، ۳۸، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳

ماده پنجم / دوره تضمین
حسن انجام کلیه عملیات موضوع پیمان از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده ۳۹ شرایط پیمان تعیین می شود برای مدت ۱۲ ماه شمسی از طرف پیمانکار تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده ۴۲ شرایط عمومی عمل می شود. اگر در دوره تضمین معایب و نواقصی در کار مشاهده شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات به شرح مذکور در مدارک پیمان و یا کم دقتی پیمانکار باشد شرایط مندرج در شرایط عمومی پیمان حاکم خواهد بود.

ماده ششم / نظارت
نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این پیمان و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است به عهده شرکت مهندسین مشاور قرار گیرد. معماری خواهد بود و در صورت تغییر متعاقباً اعلام می گردد و با توجه به مواد ۳۲ و ۳۳ شرایط عمومی انجام می شود. پیمانکار موظف است کارها را طبق پیمان، اصول فنی و دستورات کارفرما یا نماینده او و یا دستگاه نظارت طبق مشخصات اسناد و مدارک پیوست این پیمان اجرا نماید.

ماده هفتم / نشانی
نشانی کارفرما: تهران - خیابان ولیعصر - ابتدای اتوبان آیت اله هاشمی، رفسنجانمی (نیایش) - مجموعه فرهنگی ورزشی و ورزشی انقلاب ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
نشانی پیمانکار: شیراز - معالی آباد - کوچه ۹ - کوچه ۹/۱ - ساختمان دیاموند - طبقه ۵ - واحد ۵۰۳ - تلفن: ۰۷۱۲۶۲۶۳۴۴۳۳-۰۹۱۷۱۱۳۳۴۳۰

چنانچه هر یک از طرفین آدرس خود را تغییر دهد باید حداکثر ظرف مدت ۷ روز قبل از تغییر، نشانی جدید خود را کتبا به طرف دیگر اعلام کند در غیر اینصورت کلیه مکاتبات به نشانی قبلی ارسال شده و دریافت شده تلقی می گردد.

ماده هشتم / نسخ پیمان
پیمان حاضر در هشت ماده و ده نسخه که همگی حکم واحد دارند تنظیم و مبادله گردیده و بر طرفین لازم الاجراست.

پیمانکار

شرکت پویا صنعت آوای مدرن

علمی بیژن

پویا صنعت آوای مدرن
سهامی خاص
۲۶۳۵۱

کارفرما

شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

حسن گویسی

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

هادی رحمتی

معاون فنی و مهندسی و منتخب هیئت مدیره



این صفحه را کاملاً مطالعه و به پیوست این شرکت درج کرده (مهر و امضاء) باید می باشد
مهر و امضای شرکت
پویا صنعت آوای مدرن
سهامی خاص
۲۶۳۵۱
محمد حسن

شرایط عمومی پیمان

شرایط عمومی پیمان که طی بخشنامه شماره ۵۴/۸۴۲-۵۸-۱۰۲/۱۰۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۳/۳ و از نوع گروه اول (لازم الاجرا) توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ گردیده‌است، در این قرارداد نافذ می‌باشد. پیمانکار یک نسخه از تمام صفحات شرایط عمومی پیمان را مهر و امضا نموده که در دفتر مهندسین مشاور نگهداری خواهد شد. امضاء این برگه به منزله امضاء و تایید تمام صفحات شرایط عمومی پیمان به شماره بخشنامه ۵۴/۸۴۲-۵۸-۱۰۲/۱۰۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۳/۳ می‌باشد.

پیمانکار

شرکت پویا صنعت آوای مدرن

طی بخشنامه

پویا صنعت آوای مدرن

سهامی خاص ۲۶۳۵۱

کارفرما

شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

حسن کریمی

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

هادی رحمتی

معاون فنی و مهندسی و منتخب هیئت مدیره



پویا صنعت آوای مدرن
سهامی خاص
۲۶۳۵۱

این صفحه را کلاً مطالعه و به رویت این شرکت بپردازید و مورد تایید می‌باشد
مهر و امضای شرکت

شرایط خصوصی پیمان

این شرایط خصوصی، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آنها، به شرایط خصوصی پیمان موکول شده است و هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند. از این رو، هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی، به تئهای و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان، می اعتبار است. شماره و حروف به کار رفته در مواد این شرایط خصوصی، همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است.

اگر شرایط عمومی مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه اسناد و مدارک پیمان نباشد، شرایط عمومی ابلاغ شده از سوی سازمان برنامه و بودجه به شماره ماده ۱۷ (الف) پیمانکار متعهد است که برای اجرای موضوع پیمان تعداد نفرنامہ کارشناس خارجی با تخصص های تعیین شده در زیر به کار گمارد. پروژه ۱۰۲/۱۰۸۸ - ۵۲/۴۲ مورخ ۱۳۷۳/۳ بر این پیمان حاکم است.

نیاز به کارشناس خارجی ندارد.

ماده ۱۸ (ب) آخرین مهلت پیمانکار، برای ارائه برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار ۱۵ روز از تاریخ مبادله پیمان است. جزئیات روش تهیه برنامه زمانی تفصیلی و بهنگام کردن آن به شرح زیر است:

ماده ۱۸- ه) گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد:

گزارش های کارگاهی روزانه که وضعیت کارگاه، نظیر نیروی انسانی، مصالح، تجهیزات، وضعیت هوا از نظر دما و بارندگی، نوع و میزان مصالح و تجهیزات ورودی به کارگاه، جدول آمار کارکنان شاغل با ذکر مهارت آنها، توضیح علل و مشکلات و موانع احتمالی، کارهای انجام شده به مقدار و به درصد پیشرفت از حجم پیش بینی شده در پیمان کمبودها و اشکالات را نشان می دهد.

گزارش های هفتگی کارگاهی شامل درصد وضعیت کارهای انجام شده، مقدار درصد پیشرفت نسبت به برنامه زمانبندی اولیه پیش بینی شده در پیمان و کمبودها و اشکالات را نشان می دهد.

در راستای پیشرفت کار پیمانکار موظف است برنامه هفتگی کار خود را شامل فعالیت های اجرایی، نیروی انسانی، ماشین آلات و مصالح تهیه و با برنامه تفصیلی اجرایی مصوب هماهنگ نماید و در اختیار دستگاه نظارت قرار دهد. برنامه هفتگی باید بنحوی باشد که عقب ماندگی های احتمالی از برنامه زمانبندی اولیه جبران گردد. برنامه هفتگی مصوب به معنی تأیید تأخیرات نمی باشد.

گزارش کارهای پیشرفت کار ماهانه که وضعیت کارهای انجام شده به مقدار و درصد پیشرفت نسبت به حجم پیش بینی شده در پیمان را نشان می دهد. در این گزارش درصد پیشرفت کار در هر بخش در انطباق با برنامه زمانی پیش بینی شده مورد ارزیابی قرار می گیرد و علت کاستی و یا افزایش سرعت کار روشن می شود. این گزارش باید حاوی وضعیت نیروی انسانی، مصالح، ماشین آلات ماهیانه باشد و پس از تأیید مشاور حداکثر تا دو هفته بعد تحویل کارفرما گردد.

فرم گزارش پیشرفت کار و نوع اطلاعات مورد انتظار کارفرما از طرف پیمانکار و دستگاه نظارت تهیه و به تصویب کارفرما می رسد. پیمانکار موظف است برای آنکه گزارش های فوق و اطلاعات مرتبط به طور منظم طبقه بندی و تهیه شوند از سیستم های پیشرفته و مکانیزه برای برنامه ریزی و کنترل پروژه خود در این کار استفاده نماید. هزینه ایجاد این سیستم و تهیه گزارش بر اساس آن بعهده پیمانکار بوده و پیمانکار باید هزینه آنرا در پیشنهاد خود منظور نماید.

در پایان هر ماه تعداد مناسب عکس و فیلم که نشانه کارهای انجام شده باشد، تهیه و پس از تأیید مشاور به همراه گزارش ماهانه حداکثر تا دهم ماه بعد تحویل کارفرما گردد.

ماده ۲۰- الف) کارفرما امکانات و تسهیلات تجهیز کارگاه، از قبیل ساختمان، راه، آب، برق، مخابرات و سوخت را که در زیر تعیین شده است، در اختیار پیمانکار قرار می دهد.

پیمانکار موظف به تهیه و ارسال نقشه تجهیز کارگاه به دستگاه نظارت در شروع عملیات میباشد. تجهیز کارگاه کلاً به عهده پیمانکار میباشد و هزینه های متناظر طبق نظر کارفرما و مشاور و برابر ارقام پیش بینی شده در مبلغ پیمان پرداخت خواهد شد. پیمانکار موظف است با مسئولیت خود و قبل از ارائه پیشنهاد قیمت از محل اجرای پروژه بازدید و از شرایط انشعابات مذکور اطلاعات کافی بدست آورد. در صورت عدم امکان تامین آب، برق و نقش در محل پروژه، هزینه تامین انشعابات به عهده پیمانکار میباشد.

ماده ۲۰- ب و ۲۰- ر) کارفرما بنسخ زیر مصالح، تجهیزات و ماشین آلات را تامین می کند: کارفرما هیچگونه تعهدی در این رابطه ندارد (سیمان، آهن آلات و ...) فقط در صورت لزوم در حد معرفی به ارگان های ذیربط می باشد. کلیه شرکت کنندگان می بایست این موضوع را در قیمت پیشنهادی خود لحاظ نمایند. (بازدید از کارگاه الزامی می باشد).

تصوره یک: تهیه کلیه ماشین آلات و لوازم و ابزار مورد نیاز و مناسب برای احداث کارسراسر برنامه زمانبندی اجرای کار با تشخیص دستگاه نظارت در تعهد پیمانکار می باشد.

پویا صنعت آوای مدرن
سهمای خاص
۴۶۳۵۱

این صفحه را کاملاً مطالعه و به رویت این شرکت رسید و مورد تأیید می باشد

مهر و امضای شریک

تبصره دو: هزینه تهیه و بارگیری و حمل، تخلیه و نصب و همچنین کلیه هزینه های تعمیرات، نگهداری و بهره برداری از ماشین آلات و تجهیزات و لوازم مورد نیاز جهت اجرای عملیات برعهده پیمانکار می باشد.

ماده ۲۰- ح) پیمانکار متعهداست برای کارکنان کارفرما و مهندس مشاور، به شمار افراد زیر دفتر کارگاهی، مسکن کارگاهی و غذا، به تفکیک و به شرح و مشخصات زیر، تامین کند: *****

ماده ۲۰- ه) پیمانکار باید مشخصات تعیین شده در زیر را در تامین ماشین آلات رعایت کند:

انواع و تعداد ماشین آلات مورد نیاز با توجه به مراحل اجرایی، بنا به تشخیص دستگاه نظارت و برنامه زمان بندی اجرای کار تعیین و ابلاغ می شود.

ماده ۲۱- ح) قسمتهایی از موضوع پیمان که پیمانکار باید بپذیرد و همچنین موارد یا حوادثی که باید مشمول بیمه، گردد بشرح زیر است:

پیمانکار مکلف است که تمام کارهای موضوع پیمان را از تاریخ شروع عملیات اجرایی تا تاریخ تحویل موقت عملیات موضوع پیمان به نفع کارفرما نزد شرکت بیمه مورد تایید کارفرما بیمه نماید.

هزینه های مربوطه بر اساس «بند ج» ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان از طرف کارفرما پرداخت خواهد شد.

لازم است در بخش های زیر نیز پوشش بیمه ای به هزینه پیمانکار برقرار گردد:

پیمانکار موظف است کلیه تجهیزات و ماشین آلات کارگاه و همچنین نیروی تحت پوشش خود و پرسنل نظارت و سایر افراد را که به منظور اجرا و نظارت پروژه در محوطه حضور می یابند، را در مقابل حوادث ناشی از کار به هزینه خود بیمه نماید.

بیمه حوادث و سوانح و دیه برای کلیه کارکنان شاغل از طرف پیمانکار و نمایندگان

تبصره: چنانچه در ساختمان محل اجرای پروژه افراد دیگری نیز رفت و آمد داشته باشند لازم است مشمول این بیمه باشند (حوادث، دیه و سوانح)

بیمه مسئولیت مدنی پیمانکار نسبت به پیمانکاران جزء و کارکنان

۴- تهیه وسایل ایمنی و رعایت اصول ایمنی به عهده پیمانکار می باشد و در صورت بروز خسارت یا هرگونه حادثه، کارفرما و دستگاه نظارت در این خصوص هیچگونه مسئولیتی ندارند.

بپذیری هایی که از سوی مشاور و کارفرما در خصوص رعایت مواد ایمنی توسط پیمانکار انجام میگردد به هیچ عنوان از مسئولیت پیمانکار نمی کاهد و صورت مسئولیت بروز هر گونه حادثه یا سوانح در کارگاه به هر دلیل به عهده و مسئولیت پیمانکار است و کلیه مسئولیت ها و عواقب حقوقی و کیفری و

جبران خسارت های مالی ایجاد شده به عهده پیمانکار می باشد.

ماده ۲۱- و) چگونگی پرداخت هزینه احداث و نگهداری راه های انحرافی به پیمانکار به شرح زیر است: *****

ماده ۲۲- الف) شماره نسخه های نقشه ها مشخصات فنی که بدون دریافت هزینه در اختیار پیمانکار قرار می گیرد، بشرح زیر است:

یک نسخه از قرارداد و دو نسخه لوح فشرده حاوی فایل های الکترونیکی به انضمام یک نسخه چاپی

ماده ۲۲- ح) شماره نسخه ها و مشخصات دستورالعمل های راه اندازی، تعمیر، نگهداری و راهبری نقشه های چگون ساخت که پیمانکار تهیه می کند، بشرح زیر است:

پیمانکار موظف است قبل از تحویل موقت سه سری از نقشه هایی چگون ساخت از عملیات اجرا شده بصورت ترانسپارانت را تهیه و پس از مهر و انضاء به همراه یک عدد لوح فشرده حاوی نقشه قابل نقشه سازی چون ساخت به دستگاه نظارت تحویل نماید.

پیمانکار مکلف است نقشه هایی چگون ساخت را به تدریج و با پیشرفت کار تهیه و تایید اولیه به دفتر نظارت مقیم در کارگاه تحویل دهد.

پیمانکار متعهد است برای کلیه تجهیزات و دستگاه های منسوب در محل پروژه دستورالعمل های راه اندازی، تعمیر، نگهداری، راهبردی، فهرست قبضات، بدکی مورد نیاز و آدرس کارخانجات شرکت های سازنده را در سه نسخه تهیه و همزمان با انجام و تحویل موقت، به دستگاه نظارت تحویل نماید.

ماده ۲۴- ب) پیمانکار موظف است که در انتخاب پیمانکاران جزء موارد زیر را رعایت کند:

طبق مفاد شرایط عمومی پیمان، پیمانکار مجاز به استفاده از اتباع بیگانه بدون مجوز نمی باشد.

ماده ۲۱- الف) پیمانکار زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه را به شرح زیر تامین می کند:

تامین زمین مورد نیاز جهت تجهیز کارگاه به عهده کارفرما است.

ماده ۲۹- ه) تعدیل نرخ پیمان به شرح زیر است:

قیمتهای واحد مربوط به عملیات موضوع این پیمان برحسب مورد مطابق دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره ۱۰۱/۱۷۳۰۷۳ مورخ ۱۳/۹/۱۵ تعدیل خواهد شد و شاخصهای منبای پیمان، شاخصهای یک دوره سه ماهه قبل از ارائه پیشنهاد قیمت پیمانکار میباشد.

ماده ۳۲- ح) کلیه هماهنگی های لازم جهت اجرا باید با اداره برق مربوطه، دستگاه نظارت و کارفرما صورت پذیرد

کلیه تجهیزات تهیه شده باید به رویت و تایید دستگاه نظارت برسد

هزینه های مربوطه در هر مرحله از اجرا پس از تایید کارشناسان اداره برق (در موارد لازم) و اخذ تاییدیه مربوطه از دستگاه نظارت و دفتر فنی و مهندسی قابل پرداخت می باشد

در انجام هر مرحله از کار هماهنگی جهت بازدید کارشناسان اداره برق مربوطه و تطبیق عملیات اجرا شده با نقشه طراحی شده به عهده پیمانکار می باشد

یو یا صنایع آرای اموزن

کاملاً مطالعه و به رویت این فهرست پروژه و مورد تایید می باشد
مهر و امضای شرکت

سهامی خاص
۲۶۳۵۱

ماده ۳۶) پیش پرداخت: میزان، روش واریز پرداخت و نحوه واریز پیش پرداخت پیمان طبق مصوبه شماره ۱۳۳۴۰۲/ت/۵۰۶۸۹ - مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۳ هیات وزیران می باشد.

۱- میزان کل پیش پرداخت، ۱۵٪ مبلغ اولیه پیمان و مطابق با مفاد تصویب نامه شماره ۱۳۳۴۰۲/ت/۵۰۶۸۹ مورخه ۹۴/۹/۲۳ هیئت محترم وزیران خواهد بود. پرداخت مبالغ پیش پرداخت با عنایت به وضعیت تخصیص اعتبار در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای کشور در صورت ابلاغ تخصص و دریافت وجه از خزانه و یا پیش بینی در قانون بودجه، واریز پیش پرداخت از طریق اوراق خزانه اسلامی پس از انجام تشریفات قانونی وفق قوانین جاری کشور قابل اقدام خواهد بود.

۲- پرداخت کلیه مطالبات و صورت وضعیت های موقت و قطعی پروژه پس از تخصیص اعتبار و دریافت وجه از خزانه وفق مقررات انجام خواهد شد، بدیهی است در صورت ابلاغ و تخصیص اعتبار به صورت اوراق خزانه اسلامی پرداخت کلیه مطالبات و صورت وضعیت های موقت و قطعی از طریق اسناد مذکور و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به اوراق خزانه اسلامی و آیین نامه اجرایی مربوطه انجام خواهد پذیرفت.

لذا پیمانکار با ارائه پیشنهاد قیمت در این مناقصه اعلام می دارد که نسبت به این موضوعات فوق الذکر (بند ۱ و ۲) آگاهی کامل دارد.

مدت و نوع اوراق اسناد خزانه اسلامی متعلق به پروژه به شرح ذیل می باشد.

۱- بخشی از اعتبار به صورت اوراق خزانه اسلامی بند «ه» و بخشی دیگر به صورت نقدی قابل تامین و پرداخت تا پایان دوره مالی سال ۹۹ (۱۴۰۰/۴/۳۱)

۲- لازم به توضیح است اعتبارات پروژه در سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ متعاقباً بر اساس موافقت نامه متبادله و مانده تخصیص تعیین شده اعلام می گردد.

ماده ۳۸- الف) میزان و ترتیب پرداختهای ارزی به پیمانکار برای متخصصات خارجی به شرح زیر است:

هیچگونه پرداخت ارزی انجام نخواهد شد.

ماده ۳۸- ب) کارفرما از مورد نیاز برای تامین مصالح و تجهیزات زیر از خارج کشور تامین می کند:

هیچگونه ارزی در این خصوص و موارد مشابه توسط کارفرما تامین نخواهد شد.

ماده ۳۸- ه) کارفرما از مورد نیاز برای خرید ماشین آلات و ابزار خاصی که در زیر نام برده شده است را طبق شرایط تامین می کند:

هیچگونه ارزی در این خصوص و موارد مشابه توسط کارفرما تامین نخواهد شد.

ماده ۳۹- ب) پیمانکار موظف است که پیش از تکمیل کل کار، قسمت های زیر را در زمان هایی که برای هر یک از آنها به شرح زیر تعیین شده است، تکمیل کند و به کارفرما تحویل دهد:

پیمانکار موظف است پیش از تکمیل کل کار قسمت های مستقلی از کار که از نظر کارفرما آماده تحویل و بهره برداری می باشد تحویل موقت نماید. بدیهی است استرداد و آزادسازی ضمانتنامه انجام تعهدات و حسن انجام کار پس از صورت جلسه تحویل موقت کل موضوع پیمان خواهد بود.

ماده ۴۹- ب) هزینه بالاسری پیمانکار در دوره تعلق، به میزان و ترتیب تعیین شده در زیر، پرداخت می شود.

میزان هزینه قابل پرداخت در دوران تعلق طبق بند ب ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان می باشد.

ماده ۵۰- الف) در صورت اتمام پیش از موعد کار، کارفرما هزینه تسریع کار را به نحو تعیین شده در زیر، به پیمانکار پرداخت می کند.

کارفرما هیچگونه پرداختی در خصوص تسریع در کار پیمانکار پرداخت نمی کند.

ماده ۵۰- ب) خسارت تاخیر غیرمجاز پیمان (ناشی از کار پیمانکار) به میزان و ترتیب زیر از پیمانکار وصول می شود:

خسارات تاخیر غیرمجاز مطابق ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان محاسبه و از صورت وضعیت نهایی پیمانکار و مبالغ حسن انجام کار کسر خواهد شد.

ماده ۵۱- الف) در خصوص کسور بیمه و تامین اجتماعی طبق آخرین بخشنامه ابلاغی از جانب وزارت امور اقتصادی و دارایی و اصلاحات بعدی آن مورد عمل قرار قرار میگیرد.


ماده ۵۱- ب) در خصوص کسور مالیات طبق آخرین بخشنامه ابلاغی از جانب وزارت امور اقتصادی و دارایی و اصلاحات بعدی آن مورد عمل قرار میگیرد.

ماده ۵۳) حل اختلاف: هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظری پیش آید بطوریکه از طریق مذاکره قابل حل و فصل نباشد، طرفین موافقت می نمایند درخواست ارجاع موضوع مورد اختلاف را به مرجع داورری ریاست سازمان برنامه و بودجه و پس از تایید رئیس سازمان برنامه و بودجه به مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی ارائه نمایند. در صورتیکه رای صادره مشمول ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی باشد، موافقت می نمایند مراجعه به مراجع قضایی پس از طی مراحل فوق صورت خواهد گرفت.


کارفرما

شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

حس کریمی مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره معاون فنی و مهندسی و منتخب هیئت مدیره



شرکت پویا صنعت آوای مدرن
علی تباران مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره



این صفحه را کاملاً مطالعه و به رویت این شرکت رسانید. مورد تایید می باشد مهر و امضای شرکت

پویا صنعت آوای مدرن
سهامی خاص
۲۶۳۵۱